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Budowa czterech stanowisk bulodromu oraz stanowiska do gry w ,Rosyjskie Kregle”

I Ogloszenie

Numer Id
2020-5045-6840 6840

Powstaje w kontekscie naboru
PLSK.01.01.00-1P.01-00-CZE/16 - SENIORZY BEZ GRANIC

Tytut

Budowa czterech stanowisk bulodromu oraz stanowiska do gry w
»Rosyjskie Kregle”

na terenie rekreacyjnym Centrum Kultury i Promocji w Ztotym
Stoku

Warunki zmiany umowy

pisemnej i sg dopuszczalne wytgcznie w trybie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) ponadto:

a)gdy koniecznosc¢ zmiany, w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia, zwigzana jest ze zmiang powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa (np. w zakresie zmiany wysokosci podatku VAT),

b)gdy koniecznos$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych, wymagan lub zalecen
instytucji, ktéra przyznata srodki na sfinansowanie Umowy,

c)gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem opéznien w realizacji Umowy lub Projektow w
ramach ktorego jest realizowana Umowa, bedgcych konsekwencjg zdarzen, ktérych nie dato sie przewidzie¢
przy zachowaniu nalezytej starannosci,

d)gdy koniecznos$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmiany umoéw o dofinansowanie Projektow,
e)w przypadku wystgpienia ,sity wyzszej”. ,Sita wyzsza” oznacza wydarzenie zewnetrzne, nieprzewidywalne
i poza kontrolg stron niniejszej umowy, ktérego skutkom nie mozna zapobiec, wystepujace po podpisaniu
umowy, a powodujgce niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu,

f)zmiany przepiséw prawa majgcych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

g)gdy konieczno$¢é wprowadzenia zmian wynika z innych okolicznosci niezaleznych od Stron, ktérych nie
dato sie przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci,

h)wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, nie wynikajgcego z winy Wykonawcy
Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa wyzej. Wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢
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wyrazony na pismie

Zamawiajacy informuje, ze w sprawach nieuregulowanych umowa bedg miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i o prawach pokrewnych
(Dz.U.z 2019, poz. 1231 z pézn. zm.).

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych i wariantowych

Zalgczniki

Dodane do ogtoszenia w obowigzujgcej wersji z dn. 2020-09-25
. Dokumentacja projektowa "Budowa bulodromu"”

. Przedmiar

. Oswiadczenie oferenta - wersja edytowalna

. Oferta - wersja edytowalna

. Zapytanie ofertowe_Budowa Bulodromu

. Projekt Umowy

. Oferta- wersja nieedytowalna

0 N o oA WN =

. Oswiadczenie oferenta - wersja nieedytowalna

Czy dopuszczalna oferta czesciowa?

NIE

Data opublikowania ogtoszenia Data ostatniej zmiany

2020-09-25 2020-09-25

Termin skladania ofert Planowany termin podpisania umowy
2020-10-16 10:00:00 2020-10

Dane adresowe ogtoszeniodawcy

Centrum Kultury i Promociji w Ztotym Stoku
3 Maja10

57-250 Ztoty Stok

NIP: 8871646956

Osoby do kontaktu

Beata Karpinska
tel.: 603030780
e-mail: projekty.ckip@zlotystok.pl
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I Czesci zamowienia
I Czesé: 1

Tytut czesci 1

BUDOWA BULODROMU

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamodwienia do czesci 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

OPIS TECHNICZNY

A: Dane ogdlne

1.Inwestor: Centrum Kultury i Promocji w Ztotym Stoku, 57- 250 Ztoty, ul. 3-go Maja 10.
2.Adres zadania: 57- 250 Ztoty Stok, ul. 3-go Maja 10, dz. nr 366, AM-4, obreb Ztoty Stok.
3.Podstawa opracowania: umowa z Inwestorem.

4 Wykorzystane do opracowania materiaty:

*Wizje lokalne

*Mapa do celoéw projektowych

Przepisy formalno-prawne, katalogi, wytyczne projektowe.

*Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna.

*Uzgodnieniaiinne

B: Opis techniczny

5. Stan istniejacy.

Projektowang lokalizacje czterech stanowisk bulodromu i stanowisko do gry w ,Rosyjskie Kregle”-
przewidziano na terenie rekreacyjno — sportowym Centrum Kultury i Promocji (CKiP) w Ztotym
Stoku, dz. nr 366, Na terenie dziatki nr 366 znajduje sie budynek siedziby Centrum Kultury
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i Promocji w Ztotym Stoku. Dziatka wokot budynku zagospodarowana do celéw rekreacyjno -
sportowych i uzytkowo - funkcjonalnych, zwigzanych z dziatalnoscig jednostki CKiP. Dziatka posiada
zapewniony dojazd z drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej. Teren na ktérym zlokalizowane
beda projektowane urzgdzenia zabawowe jest terenem réwninnym, ogrodzonym, czesciowo
zakrzewionym i zadrzewionym, porosnietym trawa.

5.1 Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki nr 366 w obszarze projektowanych urzadzen, nie znajdujg sie zadne obiekty
budowlane kubaturowe oraz instalacje naziemne i podziemne, mogace kolidowac¢ z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

5.2.Przeznaczenie obiektéw

Zagospodarowany teren stanowi¢ bedzie miejsce zewnetrznej aktywnosci fizycznej dla dzieci, rodzin
oraz osob starszych. Strefy zagospodarowane, majg sprzyjac integracji spotecznej poprzez wspélne
podejmowanie aktywnosci fizycznej i by¢ skierowane do réznych grup wiekowych.

6. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie czesciowe dziatki nr 366 pod budowe-
czterech stanowisk do gry w bule oraz jednego stanowiska do gry w ,Rosyjskie Kregle”, chodnika
wewnetrznego o nawierzchni z kostki betonowej, montazu czterech tawek, dwéch koszy na $mieci i
tablic regulaminéw dla poszczegdlnych urzadzen zabawowych (gier).

7.Stan projektowany.

7.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano montaz nastepujgcych urzadzen do gier terenowych oraz elementéw wyposazenia
i zagospodarowania terenu:

A) urzadzenia gier zewnetrznych:

1.Cztery stanowiska do gry w bule tzw. bulodromu.

1.1.Budowa / warstwy od spodu :

*piasek sredni — gr. 15cm,

‘warstwa geowtokniny poliestrowej o gramaturze min 200 g/m2,

«zwir frakcja 2-16mm - gr. 15 cm,

‘ttuczen granitowy strzegomski, mieszanka frakcji 0-6 mm gr. 6 cm,

*boisko obwiedzione obrzezem betonowym 20x6 cm, wystajgcym ok. 2 cm nad poziom powierzchni
do gry.

1.2.Technologia wykonania / chronologicznie :

*korytowanie na gtebokos¢ 30 cm

*wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku sredniego o gr.15 cm po zageszczeniu, zageszczenie do
Is = 0.98 z polewaniem wodg,

utozenie warstwy geowtdkniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2 z wywinieciem na $ciany
wy-kopu po korytowaniu,

*wykonanie obrzezy betonowych o wym. 20x6 cm na tawach cementowo — piaskowych 1:8,
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*wykonanie warstwy zwiru frakcji 2-16 mm o gr. 15 cm po zageszczeniu, zageszczenie do Is = 0.98
z po-lewaniem woda,

‘wykonanie gérnej warstwy nawierzchni z mieszaki ttuczniowej granitowej frakcji 0-6 mm o gr. 6 cm
po zgeszczeniu, zageszczenie do Is = 0.98, bardzo doktadne zageszczenie i wyréwnanie nawierzchni
z pole-waniem woda,

1.3.Zalecenia i uwagi dotyczace budowy bulodromu :

*przed pierwsza grg warto odczekaé tydzien oraz polaé (nie strumieniowo )nawierzchnie woda z
weza,

+ wyrownywac nawierzchnig toru po skonczonej grze, usuwac chwasty raz na rok, co na pét roku
dosypac¢ swiezego ttucznia (ok. 1-2 cm) i zagescié z polewaniem wodg,

*bulodrom osiggnie optymalng gestosé, twardos¢ po ok 2 latach.

2.Jedno stanowisko do gry w ,Rosyjskie kregle”.

2.1.Wykonanie ptyty betonowej gr. 10 cm w postaci kwadratu o boku ok. 1,1 m z betonu
hydroszczelnego C20/25, zbrojona siatkg z pretow zebrowanych fi 8 mm z zaznaczonymi miejscami
do ustawiania kregli, beton zatarty na gtadko. Ptyte wykonaé na podsypce cementowo - piaskowe;j
1:10, gr. 20 cm. Pod ptyte wykona¢ odpowiednie korytowanie terenu. Utozenie warstwy geowtdkniny
poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2 z wywinigeciem na sciany wykopu po korytowaniu.
2.2.Wykonanie stojaka w formie stupa tukowego z uchwytem pod linke do wieszania kuli z wygietej
od-powiednio rury stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo o srednicy 100 mm przy podstawie
do wys. ok. 150 cm nad terenem (odcinek prosty) i Srednicy 80 cm w goérnej czesci wygietej tukowo
na dtugosci ok. 3 m. Rura podstawy o srednicy 100 mm, zabetonowana w stopie betonowej o wym.
prze-kroju 45x45 cm na gt. 80 cm, zbrojonego siatka stalowg z pretow zebrowanych fi 8 mm.
Wysokos¢ uchwytu do wieszania kuli ok. 3,5 m nad terenem. Odlegtos¢ stupa od ptyty z kreglami
ok. 2-2,5m.

2.3.Mocowanie linki i kuli metalowej kpl. 1 oraz ustawienie kregli terenowych szt. 9 do gry w ,Rosyjskie
kregle” zgodnie z wytycznymi Producenta.

B) elementy wyposazenia i zagospodarowania terenu:

1. tawka prosta L095 bez oparcia

Elementy tawki stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo. Nogi tawki z blachy o grubosci 4 mm,
ele-menty siedziska z desek swierkowych impregnowanych cisnieniowo lub kapielowo malowanymi
lakierobej-cg w kolorze orzech lub mahon szlachetny. tawka L095 jest wzmocniona od tylnej strony
dodatkowym pta-skownikiem. tawki ustawi¢ na wykonanych przy chodniku ,wybiegach” z kostki
betonowej dt. ok. 2 m. szer. ok. 1,1 m.

Wymiary desek tawki L095:

Dtugos$¢: 170 cm, Szerokos¢:11,5 cm Grubos¢ 4,3 cm — 5 szt.

Wymiary tawki L095:

Wysokos$¢: 45 cm

Dtugos$¢: 170 cm

Gtebokos¢ (szerokos¢): 55 cm
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2.Kosz metalowy na smieci z ramg wysokos¢ 55 cm kolor mahon szlachetny lub orzech
Konstrukcja w catos$ci spawana z ksztattownikow stalowych gr. 4 mm. Kosz wyposazony w
ocynkowany wktad o pojemnosé: 45 |, mocowany do podtoza.

3.Stojak z tablicg regulaminu bulodromu- szt. 1.

4 .Stojak z tablicg regulaminu stanowiska do gry w ,Rosyjskie kregle” — szt. 1.

5.Chodniki terenowe z ,wybiegami” pod tawki o nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm, gr. 6 cm,
obrzeza betonowe 6x20 cm na tawach cementowo- piaskowych.

6.Strefy bezpieczne przy urzadzeniach gier zewnetrznych w postaci nawierzchni trawiastych z trawy
boi-skowej. Wokét przestrzeni zabawowej oraz rekreacyjnej projektuje sie nawierzchnie trawiasta.
Zakres robot

*Usuniecie zbednego, kolidujgcego zakrzaczen z zywoptotu zakrzaczen i nasadzen,

*Rozebranie utwardzonej nawierzchni terenu z ptytek chodnikowych 35x35 cm i chodnika z trylinki,
*Wytyczenie urzadzen i elementow zagospodarowania w terenie,

*Korytowanie terenu pod nawierzchnie stanowisk bulodromu i ptyte betonowa pod kregle z
przemieszczeniem i czesciowym rozplantowaniem ziemi urodzajnej na terenie dziatki nr 366,
*Korytowanie terenu pod nawierzchnie chodnikéw z przemieszczeniem i czesciowym
rozplantowaniem ziemi urodzajnej na terenie dziatki nr 366,

‘Utozenie przepuszczalnej geotakniny pod podtoza bulodromu i ptyty betonowej pod kregle,
*Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie bulodromu, gry w kregle i chodnikow,

*Wykonanie obrzezy betonowych 20x6x100 cm na tawach cementowo- piaskowych 1:8,
*Wykonanie nawierzchni chodnikow z ,wybiegami” pod tawki z kostki betonowej ,prostokat” gr. 6 cm
na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3-5cm,

*Wykonanie montazu tawek,

*Wykonanie montazu koszy na $mieci,

*Wykonanie montazu tablic regulaminu placu zbaw i sitowni zewnetrznych,

‘Nawiezienie niezbednej warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie prac niwelacyjno-kultywacyjnych,
obsianie, nawozenie i pielegnacja trawnikdw w obszarze objetym opracowaniem,

‘Niezbedne prace transportowe i wykonczeniowe oraz towarzyszace zwigzane z realizacja
przedmiotu zamowienia.

8. Nawierzchnie

Strefy bezpieczne przy urzadzeniach gier zewnetrznych w postaci nawierzchni trawiastych z trawy
boisko-wej. Wokot przestrzeni zabawowej oraz rekreacyjnej projektuje sie nawierzchnie trawiasta.
10. Ogrodzenie

Istniejgce, bez zmian. Obszar gier zewnetrznych nie wymaga ogrodzenia.

11. Oddziatywanie

Nie wystepuje. Catos¢ robot wykonana zostanie w obszarze dziatki nr 366.

12.Uwagi
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Autor projektu dopuszcza nieistotne odstgpienie od projektu zgodne z art. 36a ust 5 Prawa
Budowlanego dotyczace: nieznacznych przesunie¢ urzadzen w terenie z zachowaniem stref
bezpiecznych, zmiane materiatéw bez pogorszenia ich cech wytrzymatosciowych i estetycznych.
Wszelkie roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Okres gwarancji

minimum 48 m-cy

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

Miejsca realizacji

adres

Kraj Wojewodztwo
Polska dolnoslaskie
Powiat Gmina
zgbkowicki Ztoty Stok

Miejscowos¢

Ztoty Stok

Harmonogram

Etap 1

Poczatek realizacji Koniec realizacji
2020-11-02 2021-04-30

Opis

Budowa czterech stanowisk bulodromu oraz stanowiska do gry w ,Rosyjskie Kregle”
na terenie rekreacyjnym Centrum Kultury i Promocji w Ztotym Stoku
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Czy wystepuje ptatnosé czesciowa
NIE

Warunki, jakie musi spetnia¢ oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci

Opis
Wykonawca posiada uprawnienia niezbedne do wykonywania okreslonych prac lub czynnosci

bedacych przedmiotem zamdwienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich
uprawnien.

Typ

Wiedza i doswiadczenie

Opis

Wykonawca dysponuje niezbedng wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem ekonomicznym i
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania danego zamowienia lub zatgcza do oferty
pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia potencjatu technicznego i oséb
zdolnych

do wykonywania zamdwienia.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Wykonawca znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamdéwienia
oraz w stosunku do ktérej nie byto prowadzone przez Zamawiajgcego postepowanie egzekucyjne i
ktdérzy nie znajduja sie w okresie likwidacji, upadtosci lub w stosunku do ktérych nie jest prowadzone
postepowanie naprawcze.

Kryteria oceny do czesci 1
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Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis

Kryterium oceny ofert: cena — 100%, cena — cena ryczattowa.
Sposéb obliczania wartosci punktowej kryteriow:
ocena=[(Cn:Cb)x100]x waga

gdzie: Cn — cena oferty o najnizszej cenie; Cb — cena oferty badanej

I Podsumowanie

0s$ czasu zwigzana z ogtoszeniem i ofertowaniem

->2020-09-25 - data opublikowania

->2020-10-16 10:00:00 - termin sktadania ofert

->2020-10 - planowany termin podpisania umowy

0s$ czasu realizacji przedmiotéw zamoéwienia

->2020-11-02 - Etap1 (poczatek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / OPIS TECHNICZNY
A: Dane ogdlne
1.Inwestor: Centrum Kultury ...
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->2021-04-30 - Etap1 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / OPIS TECHNICZNY
A: Dane ogdlne
1.Inwestor: Centrum Kultury ...



